



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

E.Mail : [comunelaureanacto@tiscali.it](mailto:comunelaureanacto@tiscali.it)

[www.comunelaureanacto.sa.it](http://www.comunelaureanacto.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 47/2008	DEL 26.02.2008
Reg. Genereale	N. 67/2008	DEL 28 FEB. 2008

**OGGETTO:** Recupero e razionalizzazione ex Convento San Michele –  
Approvazione verbale di gara -Affidamento lavori Rideterminazione Quadro Economico.  
Ditta : I.G.E.C.O. srl Via Cavour, Vico San Michele n. 11 SARNO (sa)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 – comma 2 – del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;
- Visto che con decreto Dirigenziale n° 11196 del 24.10.2007 con il quale sono stati approvati i criteri a cui questo Ente deve attenersi per l'esecuzione del progetto;
- Che con delibere di G.C. n° 120 del 10.12.2007 fo approvato il progetto definitivo esecutivo per complessivi € 560.000/00;
- Che con verbale di gara del 16.11.2008 i lavori furono affidati provvisoriamente alla ditta I.G.E.C.O. srl Via Cavour, Vico San Michele n. 11 SARNO (sa), con un ribasso del 27,899% sull'importo a base di gara di € 392.620,31 oltre € 39.185,26 per oneri della sicurezza;
- Che la ditta con nota n° 1001 del 21.022008 ha fatto pervenire la documentazione richiesta;
- Che occorre procedere all'approvazione definitiva del verbale di gara e al relativo affidamento alla suddetta ditta;
- Visto il Regolamento dei servizi;
- Visto lo statuto Comunale

**DETERMINA**

- Di affidare in via definitiva, come in effetti affida, alla ditta I.G.E.C.O. srl Via Cavour, Vico San Michele n. 11 SARNO (sa) i lavori di "Recupero e razionalizzazione ex Convento San Michele" con un ribasso del 27.899 % sui lavori a base d'asta pari a € 392.620,31 oltre € 39.185,26 per oneri della sicurezza ;
- Di rideterminare il nuovo quadro economico secondo le risultanze della gara d'appalto:

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO.....€ 560.000,00**

**-Lavori a misura :**

A) € 392.620,31 X ribasso pari a 27.899 % ..... € 283.083,17

B) Esecuzione Piano della sicurezza..... € 39.185,26

**SOMMANO.....€ 322.268,43**

**-Somme a disposizione :**

-IVA sui lavori 10% .....€ 32.226,84

-Spese Generali e Tecniche.....€ 51.816,17

-Contributo Cassa Nazionale.....€ 1.036,33

-IVA Competenze Tecniche 20% .....€ 10.570,60

-Imprevisti.....€ 21.590,28


**SOMMANO.....€ 117.240,22**

- Economie da ribasso d'asta .....€ 120.491,35

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO.....€ 560.000,00**

- Di trasmettere per quanto di competenza copia della presente alla Regione Campania Gabinetto Presidente della Giunta Regionale.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Raffaele Longo)



n. 56 del Registro delle

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 28 FEB. 2008 al 15 MAR. 2008

Laureana Cilento, il 28 FEB. 2008

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barrella)

*[Handwritten signature]*

