

COMUNE DI LAUREANA CILENTO PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: VERBALE DI ASTA PUBBLICA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E ARREDO URBANO ATTAVERSO LA MANUTENZIONE STAORDINARIA DELL VIE COMUNALI DEI CENTRI STORICI" dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i. - l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

L'anno duemilaquattordici addì 17 del mese di settembre alle ore 17,15, nella residenza municipale, in una sala chiusa al pubblico il Geom. Michele CHIRICO, Responsabile del Procedimento, che interviene in qualità di Presidente, e i commissari Ing. Francesco Lucibello responsabile UTC Comune di Lustra e Geom. Damiano Celso responsabile UTC Comune di Prignano C.to, nominati con Determina n. 145 del 08.08.2014, iniziano le operazioni della gara di appalto dei lavori indicati in oggetto.

Assume le funzioni di verbalizzante il Geom. Damiano Celso.

Richiamato il precedente verbale n.4 del 15/09/2014;

Di seguito sono elencati i criteri (*e i sub-criteri*) di valutazione e i relativi punteggi (*e i sub-punteggi*):

- a) il prezzo;
- b) il pregio tecnico;
- c) il termine di esecuzione;

Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi (art. 83, comma 1, DLgs 163/06 e s.m.i.:

n. ord.	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX.	SUB-ELEMENTI	SUB - PUNTEGGIO MAX
1	- PREZZO	20		
2	- PREGIO TECNICO	70		
			2.1 – Soluzioni migliorative relative all'utilizzo di tecniche e/o tecnologie e materiali di qualità superiore a quelli previsti in progetto.	15
			2.2 – Soluzioni volte ad integrare e/o migliorare la funzionalità delle soluzioni prescelte in fase di progettazione.	30
			2.3 – Soluzioni migliorative per la gestione delle attività di cantiere e per la riduzione dei rischi dovuti all'esecuzione dei lavori sulla sicurezza dei terzi e degli operatori del cantiere.	10
			2.4 – Soluzioni volte a migliorare l'integrazione dell'opera con l'ambiente circostante	15
3	- TERMINE DI ESECUZIONE	10		
		100		

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., attraverso la seguente formula:

$$C(a) = S_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

S_n = sommatoria.

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il pregio tecnico attraverso:

- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" di cui all'allegato "G" del DPR. 207/10;

Sono parte integrante del presente verbale n. 5 fogli allegati - tabelle del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa – metodo aggregativo compensatore.

La commissione ha attribuito alle imprese partecipante i seguenti punteggi:

Imprese	Totale elementi tecnici
A - 1. CIOFFI C. & CO. S.r.l - Via Porta Elina, 23- 84100 Salerno	60,480
B - 2. GALLO COSTRUZIONI Srl – Via Domitiana, 163 -81030 Castel Volturno (CE)	42,560
C - 3. PROGETTO IMPRESA S.r.l – Via Quercioni snc – 84045 Altavilla Silentina (SA)	56,000
D - 4. L.M.N. COSTRUZIONI – Via Fiume n. 26 – 81020 Casapulla (CE)	31,920
E - 5. ITALIANA COSTRUZIONI S.r.l – Via A. Chiappari, 1 – 81030 Castel Volturno (CE)	42,000
F - 6. FADEP S.r.l. – Piazza G. Matteotti, 7 – 80133 Napoli	35,280
G - 7. IMPRESA QUAGLIA LUIGI – Via Carretiello, 217 – 84069 Roccadaspide (SA)	46,480
H - 8. TEMA IMPIANTI Srl – Via Difesa n. 6 – 84043 Agropoli (SA)	70,000
I - 10. ALFIERI IMPIANTI Costruzioni Generali – Via Nazionale n. 88 – 84076 Torchiara (SA)	61,040
J - 11. C.G.S. S.r.l. – Via G. Murat, 34 – 84078 Vallo della Lucania (SA)	51,520

Si rinvia il prosieguo delle operazioni per la valutazione dell'offerta economica e tempo d'esecuzione, rinviando la seduta pubblica alle ore 16,00 del giorno 22.09.2014.

Alle ore 19,15 si chiude il verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Laureana C.to, lì 17.09.2014

IL VERBALIZZANTE
Geom. Damiano Celso

IL PRESIDENTE
Geom. Michele CHIRICO

COMMISSARI
Ing. Francesco Lucibello
Geom. Damiano Celso